
ДОГОВОР № __
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]на оказание консультационных услуг

г. Анадырь		«    » _______________2022 г.
Некоммерческая организация «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора  Федичкина Алексея Александровича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  ______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать консультационные услуги: «Разработка документации с целью привлечения внебюджетных инвестиций в модернизацию производственных активов ресурсоснабжающих организаций в городском округе Эгвекинот» (далее – Услуги) в соответствии с Техническим заданием на оказание консультационных услуг, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1 к настоящему договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные Услуги.
2. Порядок оказания Услуг 
2.1. Оказание Услуг осуществляется в этапы и в сроки, указанные в Приложении № 2 к настоящему договору. Исполнитель приступает к оказанию Услуг с момента подписания договора.
2.2. Результат Услуг должен полностью соответствовать требованиям Приложения № 1 к настоящему договору.
2.3. По письменному запросу Исполнителя Заказчик обеспечивает Исполнителя всей необходимой для оказания Услуг информацией, которой он обладает, в том числе обеспечивает получение Исполнителем необходимой технико-экономической информации от третьих лиц по мере своих возможностей.
2.4. Исполнитель не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Заказчиком.
2.5. В соответствии с п. 5 ст. 78 и п. 3 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, Исполнитель и Заказчик дают согласие на осуществление Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3. Порядок сдачи-приемки Услуг
3.1. Результатом Услуг являются комплект документов, требуемый для принятия решения о заключении концессионного соглашения о модернизации активов ресурсоснабжающих организаций, подготовленные по итогам реализации Услуг в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору, изложенные (записанные) в одном экземпляре на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.
3.2. Исполнитель должен передать Заказчику результат Услуг в течение 3 (трех) календарных дней со дня оказания Услуг, согласно п.2.1 договора. Приём-передача результата каждого этапа Услуг оформляется двусторонним актом сдачи-приема услуг. Результат работ направляется Исполнителем Заказчику по электронной почте на адрес mail@fond87.ru, а также оригинал результата работы с сопроводительным письмом на бумажном носителе, два подписанных Исполнителем экземпляра акта сдачи-приёма услуг и счет-фактуру в соответствии с законодательством Российской Федерации почтой России одновременно с передачей результата каждого этапа Услуг, по адресу Заказчика, указанному в п. 11 настоящего Договора.
3.3. Заказчик должен в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения результата Услуг представить его на рассмотрение Межведомственной Рабочей группы, состав которой утвержден Распоряжением № 478-РП от 02.12.19 гг. Чукотского автономного округа (далее – «Рабочая Группа») и в этот же срок либо сообщить Исполнителю о принятии результата Услуг, либо сообщить Исполнителю мотивированные замечания по результату оказанных Услуг, подготовленные с учетом замечаний, изложенных в Протоколе согласования Рабочей Группы. В случае принятия результата оказанных Услуг Заказчик должен в течение указанного в настоящем пункте срока подписать оба экземпляра акта сдачи-приёма Услуг и направить один экземпляр Исполнителю.
3.4. Если у Заказчика имеются мотивированные замечания к результату Услуг, то он должен в течение срока, указанного в пункте 3.3 настоящего договора, в письменном виде уведомить об этом Исполнителя и изложить суть этих замечаний. В таком случае Заказчик не подписывает акт сдачи-приёма услуг.
3.5. Исполнитель должен в течение 7 (семи) календарных дней устранить замечания Заказчика и после их устранения представить Заказчику результат устранения замечаний.
3.6. Заказчик должен в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения результата устранения замечаний проверить этот результат и в течение 3 (трех) календарных дней либо сообщить Исполнителю о его принятии, либо сообщить Исполнителю мотивированные замечания. В случае принятия результата устранения замечаний Заказчик должен в течение указанного в настоящем пункте срока подписать оба экземпляра акта сдачи-приёма услуг и направить один экземпляр Исполнителю.
3.7. Если у Заказчика будут мотивированные замечания к результату устранения замечаний, то такие замечания устраняются Исполнителем и их результат принимается Заказчиком в порядке, аналогичном порядку, определённому в пунктах 3.4–3.6 настоящего договора.
3.8. Услуги этапа считаются оказанными в момент (день) подписания обеими сторонами акта сдачи-приёма результата этапа Услуг. В случае если Заказчик в течение срока, указанного в пункте 3.3 настоящего договора, не сообщит Исполнителю о принятии результата оказания Услуг или не сообщит Исполнителю мотивированные замечания к результату оказания Услуг, то считается, что результат Услуг принят Заказчиком без замечаний. С этого момента акт сдачи-приёма Услуг, подписанный одной Исполнителем, становится бесспорным документом, подтверждающим факт исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору.
3.9. В случае возникновения у Заказчика необходимости оказания дополнительных услуг, не включенных в Техническое задание к настоящему договору, соглашения об оказании этих услуг оформляются Дополнительным соглашением к настоящему договору.
4. Стоимость Услуг и порядок расчётов
4.1. [bookmark: _Hlk5989301]Общая стоимость Услуг по настоящему договору составляет 34 000 000 (тридцать четыре миллиона) рублей, без НДС.
4.2. Оплата Услуг по настоящему договору производится Заказчиком в следующем порядке:
· [bookmark: _Hlk5989515]Первый (авансовый) платеж в размере 7 000 000 (семь миллионов) рублей перечисляется Заказчиком Исполнителю в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем подписания настоящего договора, на основании выставленного Исполнителем счета.
· Второй платеж в размере 14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей перечисляется Заказчиком Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем подписания Заказчиком Акта сдачи-приёма Услуг по первому этапу на основании выставленного Исполнителем счета. 
· Третий платеж в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей перечисляется Заказчиком Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем подписания Заказчиком Акта сдачи-приёма Услуг по второму этапу на основании выставленного Исполнителем счета. 
· Четвертый платеж в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей перечисляется Заказчиком Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем подписания Заказчиком Акта сдачи-приёма Услуг по третьему этапу на основании выставленного Исполнителем счета. 
4.3. Предусмотренное настоящим договором обязательство по оплате Услуг Заказчиком в пользу Исполнителя считается выполненным в момент списания всей суммы соответствующего платежа с расчётного счёта Заказчика.
5. Конфиденциальность
5.1. Стороны обязуются не открывать и не разглашать третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны конфиденциальную информацию, ставшую известной другой Стороне в связи с выполнением обязательств по Договору в течение неопределенного периода времени. 
5.2. Обязательства Сторон, установленные п. 5.1 Договора, не распространяются на информацию, носящую общедоступный характер, а также на информацию, которую Стороны обязаны представлять органам власти и управления в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
5.3. Конфиденциальная информация может быть предоставлена Исполнителем третьим лицам только после письменного разрешения Заказчика и только в целях выполнения обязательств по настоящему договору и при условии заключения с указанными третьими лицами соглашения о конфиденциальности, аналогичного положениям Соглашения о конфиденциальности.
5.4. Конфиденциальная информация может быть предоставлена полностью или частично Исполнителем своим работникам без письменного разрешения Заказчика только в целях выполнения обязательств по настоящему договору и при условии заключения с указанными работниками соглашения о конфиденциальности, аналогичного положениям Соглашения о конфиденциальности.
5.5. Стороны договорились, что разработанные или полученные Заказчиком по настоящему договору или в связи с ним документы и информация становятся собственностью Заказчика после подписания акта сдачи-приема услуг и надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате Услуг в порядке, определенным настоящим договором и не подлежат передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения Исполнителем срока передачи Заказчику результата Услуг (пункт 2.1. и пункт 3.2 настоящего договора) и/или срока устранения замечаний Заказчика, возникших по вине Исполнителя более чем на 7 (семь) календарных дней, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,04% от стоимости Услуг (пункт 4.1 настоящего договора) за каждый день задержки.
6.2. В случае нарушения Заказчиком срока уплаты платежей в соответствии с пунктом 4.2 настоящего договора более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,04% от суммы задержанного платежа за каждый день задержки.
6.3. В случае предъявления каким-либо третьим лицом претензий по поводу нарушения Заказчиком каких-либо прав этого лица в связи с использованием Заказчиком результата Услуг Исполнитель должен за свой счёт урегулировать такие претензии, а если Заказчик понёс какие-либо расходы в связи с такими претензиями Исполнитель должен в полном объёме компенсировать Заказчику понесённые документально подтвержденные расходы.
6.4. В случае нарушения Исполнителем обязательств по конфиденциальности Заказчик имеет право прекратить настоящий договор без уплаты Исполнителю понесённых расходов и причитающегося вознаграждения, а также потребовать компенсации понесённых убытков.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникшие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров. Переговоры проводятся непосредственно уполномоченными представителями Сторон, с составлением Протокола переговоров или посредством переписки, то есть предоставлением друг другу оригиналов претензий (ответов на претензии). Срок для ответа на претензию - 14 (четырнадцать) календарных дней.
7.2. В случае недостижения согласия, а именно: полный или частичный отказ от удовлетворения претензии, непредставления ответа на претензию в указанный в пункте 7.1 настоящего договора срок, равно как неудовлетворение претензии в 10-дневный срок с момента предоставления ответа с согласием об удовлетворении претензии, - спор подлежит передаче на рассмотрение Арбитражного суда Чукотского автономного округа в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
8. Непреодолимая сила
8.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. форс-мажорных обстоятельств, таких как: стихийные явления природного характера, война или военные действия, отмена/приостановление прямого гражданского авиасообщения между городами Москва и Анадырь, которые начались после заключения настоящего договора, если эти обстоятельства и действия повлияли на исполнение сторонами обязательств по договору.
8.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств для стороны, испытывающей воздействие форс-мажорных обстоятельств, отодвигается на срок их действия и ликвидации последствий.
8.3. Сторона, для которой возникли форс-мажорные обстоятельства, должна не позднее трех суток со дня их наступления письменно информировать другую сторону об их наступлении и предположительном сроке прекращения и представить подтверждающие факт наступления форс-мажорных обстоятельств доказательства. 
8.4. Если Сторона не направит или несвоевременно документы, предусмотренное в п.8.3 договора, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением (несвоевременным извещением) о факте наступления обстоятельств, указанных в п.8.1 договора.
8.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (двух) месяцев, Стороны имеют право на досрочное расторжение настоящего Договора по обоюдному согласию.
9. Приложения
Настоящий Договор содержит следующие приложения, являющие его неотъемлемой частью:
9.1.  Приложение №1 – Техническое задание.
9.2. Приложение №2 – Календарный план и стоимость услуг.
10. Антикоррупционная оговорка
[bookmark: Par2]10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
[bookmark: Par3]10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
[bookmark: Par4]10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 10.1 и 10.2 положения настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 10.1 и 10.2 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
10.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пунктов 10.1 и 10.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
10.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 10.1 и 10.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
10.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пунктов 10.1 и 10.2 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 10.3 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 15 календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

11. Прочие условия
11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой из Сторон, вступает силу в момент подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
11.2. В случае изменения своих банковских или юридических реквизитов, каждая из Сторон обязуется известить об этом другую Сторону в течении 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем изменения указанных реквизитов.
11.3. Ни одна из сторон не имеет права передать свои права и\или обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.

12.Адреса и реквизиты сторон
	Заказчик:   Некоммерческая организация «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа»
Юридический адрес: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул.Тевлянто, д. 1
ИНН/КПП 8709013734/870901001
р/сч  40603810636000000060 в Северо-Восточном отделении №8645 ПАО Сбербанк
БИК 044442607
к/с 30101810300000000607 
ОКАТО  77401000000

Телефон: 8-800-2010-800
E-mail: mail@fond87.ru

Директор


_____________________/А.А. Федичкин/
М.П.
	Исполнитель: 



· 
· 
· 
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1. Основание для оказания услуг:
1.1. Бюджетный кодекс Российской Федерации (Кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ);
1.2. Градостроительный кодекс Российской Федерации (Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ);
1.3. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.4. Федеральный закон от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»; 
1.5. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
1.6. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды
1.7. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
1.8. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
1.9. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифа организаций коммунального комплекса»;
1.10. Федеральный закон от 06.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
1.11. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
1.12. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 
1.13. Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;
1.14. Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в теплоснабжении»;
1.15. Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;
1.16. Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340»;
1.17. Постановление Правительства РФ № 502 от 14.06.2013 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
1.18. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
1.19. Приказ Минрегионразвития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
1.20. Приказ Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
1.21. Приказ Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;
1.22. Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения»;
1.23. Приказ Министерства экономического развития РФ от 01.10.2013 № 563 «О требованиях к форме и содержанию вычислительной программы по определению дисконтированной выручки участника конкурса на право заключения концессионного соглашения или договора аренды в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности»; 
1.24. Приказ Госстроя России от 10.06.2003 № 202 «Об утверждении Методических рекомендаций и типовых программ энергетических обследований систем коммунального энергоснабжения»;
1.25. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
1.26. Приказ Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 № 323 "Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии"
1.27. Приказ Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 № 325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя"
1.28. Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. N 326
"Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям" (с изменениями от 1 февраля 2010 г.);
1.29. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28.11.2011 №503 «О порядке утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии и нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии».

Данный список не является полным и окончательным. При выполнении работ по теме: «Разработка документации с целью привлечения внебюджетных инвестиций в модернизацию производственных активов ресурсоснабжающих организаций в городском округе Эгвекинот» необходимо руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, национальными стандартами и техническими регламентами, нормативно-техническими документами и сводами правил, необходимыми для выполнения целей и задач данной работы, и действующих на момент выполнения работ.

2. Цель и задачи работ:
2.1. Целями работ являются:
· Разработка и формирование набора технических решений в рамках инвестиционной программы модернизации и развития коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах городского округа Эгвекинот (пгт Мыс Шмидта; пгт Эгвекинот; село Амгуэма; село Ванкарем; село Конергино; село Рыркайпий; село Уэлькаль), направленных на обеспечение качества и надежности оказываемых услуг с учетом коммерческой окупаемости капитальных вложений и ограниченности бюджетных субсидий и тарифной эластичности для потребителей в модернизацию и развития коммунальной инфраструктуры. 
· Подготовка сценариев модернизации коммунальной инфраструктуры и необходимой документации с целью инициирования заключения концессионных соглашений с частными инвесторами по модернизации и эксплуатации объектов инфраструктуры, находящихся на балансе муниципального образования городской округ Эгвекинот, по передаче тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения, принадлежащих на праве собственности или другом законом основании муниципальному образованию городского округа Эгвекинот Чукотского автономного округа (далее- Объекты инфраструктуры), включая необходимый комплект официальной документации по развитию коммунальной инфраструктуры в части снабжения тепловой и электрической энергией и системы водоснабжения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 502 от 14.06.2013 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

2.2. Задачами работ являются:
· Анализ законодательной и нормативно-правовой базы, регулирующей в муниципальном образовании городской округ Эгвекинот деятельность снабжения тепловой и электрической энергией и водой и подготовка предложений о внесении изменений в существующие нормативно-правовые акты и предложений по разработке новых нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию мероприятий по модернизации, повышения надежности, качества и эффективности функционирования, повышения инвестиционной привлекательности объектов коммунальной инфраструктуры, а также обеспечения сбалансированной тарифной политики.
· Анализ текущего технического состояния, параметров и показателей функционирования инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой/электрической энергии и систем водоснабжения и водоотведения на основании результатов технического обследования. Анализ показателей эффективности эксплуатации, финансово-экономической деятельности ресурсоснабжающих организаций (далее – РСО) и качества предоставляемых ими услуг снабжения тепловой и электрической энергией и водой на основании данных, предоставленных от РСО с выездом специалистов на место проведения работ.
· Разработка и построение финансовых моделей для расчета совокупных затрат функционирования инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой/электрической энергии и систем водоснабжения и водоотведения, позволяющие моделировать различные технические варианты производственной деятельности РСО и финансовые результаты деятельности РСО, а также разрабатывать технико-экономические обоснования мероприятий развития инфраструктуры (модернизации), направленных на повышение (энерго)-эффективности.
· Разработка структуры и значения целевых показателей для сопоставления предлагаемых технических решений модернизации коммунальной инфраструктуры и выбора оптимального варианта, отвечающего целям функционирования РСО и учитывающего последствия на изменения прогнозируемых совокупных затрат деятельности РСО.
· Разработка для городского округа Эгвекинот сценариев модернизации, включающие предложения по мероприятиям (инвестиционным проектам) по строительству, комплексной реконструкции и модернизации инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии и системы водоснабжения и водоотведения с оценкой необходимого объема капиталовложений (по укрупненным параметрам), обоснованных технико-экономическим расчетом в том числе эффектов, возникающих в результате их реализации.
· Формирование рекомендаций к адаптации нормативно-правовой базы, направленной на стимулирование привлечения внебюджетного финансирования в развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры.
· Разработка и представление согласованных предложений направлений развития коммунальной инфраструктуры городского округа Эгвекинот в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 502 от 14.06.2013 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 
· Подготовка пакета инвестиционной документации для инициации процедур по привлечению частных инвесторов для модернизации и эксплуатации инфраструктуры снабжения тепловой и электрической энергией и систем водоснабжения и водоотведения и проекта договора для заключения концессионных соглашений с частным инвестором по модернизации и эксплуатации коммунальной инфраструктуры городского округа Эгвекинот.
1. Помощь в доработке/адаптация документации для инициации процедур по привлечению частных инвесторов в модернизацию и эксплуатации инфраструктуры на соответствие требованиям потенциальных финансовых и стратегических инвесторов, вкладывающих средства в модернизации и эксплуатации коммунальной инфраструктуры.

3. Требования к выполнению работ: 
3.1. Результаты работ должны обеспечивать:
· построение эффективной и прозрачной системы управления модернизацией инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии и системы водоснабжения и водоотведения;
· реализацию мероприятий сценариев модернизации по строительству, комплексной реконструкции и модернизации инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии и системы водоснабжения и водоотведения с приоритетным привлечением внебюджетного финансирования на основе механизма государственно-частного партнерства;
· разработку эффективных инвестиционных программ РСО, направленных на повышение операционной и энергетической эффективности с учетом требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации с целью оптимизации капитальных затрат деятельности и модернизации РСО; 
· надежность соблюдения параметров качества коммунальных ресурсов и качества предоставления коммунальных услуг потребителям;
· перспективное планирование развития, повышение эффективности функционирования инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии и системы водоснабжения и водоотведения, внедрение энергоэффективных технологий и практики использования возобновляемых источников энергии;
· повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии и системы водоснабжения и водоотведения; 
· экономически обоснованную доходность текущей и инвестиционной деятельности РСО при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере предоставления услуг тепло- и электроснабжения, и водоснабжения;
· минимизацию затрат на коммунальные услуги в долгосрочной перспективе;
· сбалансированность интересов субъектов инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой энергии, электрической энергии и воды в городском округе Эгвекинот и потребителей; 
· стабильные условия осуществления предпринимательской деятельности в предоставлении услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения;
· увязку с иными программами социально-экономического развития Чукотского автономного округа и Российской Федерации, реализуемыми на территории городского округа Эгвекинот. 

4. Содержание работ:
Достижение поставленных целей и решение поставленных задач должно осуществляться путем реализации работ в три этапа:
Первый этап работ: «Анализ законодательной базы, прогноза финансово-экономического положения деятельности РСО и прогноза социально-экономического развития городского округа Эгвекинот, проведение комплексного обследования инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения»: 
· Анализ законодательной и нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность Объектов инфраструктуры в муниципальном образовании городской округ Эгвекинот;
· Проведение комплексного обследования технического состояния, параметров и показателей функционирования инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения городского округа Эгвекинот
· Создание моделей для расчета долгосрочных параметров совокупных затрат (экономически обоснованных тарифов) деятельности ресурсоснабжающих организаций.

Второй этап работ: «Разработка сценариев модернизации инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения, предложений для их реализации на принципах государственно-частного партнерства городского округа Эгвекинот»: 
· Разработка сценариев модернизации инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения;
· Синхронизация схем перспективного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Эгвекинот (выявление расхождений в документах стратегического развития инфраструктуры); 
· Подготовка предложений к корректировке нормативной документации по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Третий этап работ: «Разработка документации с целью привлечения частных инвесторов для заключения концессионных соглашений по модернизации и эксплуатации объектов инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения городского округа Эгвекинот»: 
· Разработка документации для инициации процедуры частной/публичной концессионной инициативы на заключение концессионного договора по модернизации и управлению инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения;
· Адаптация документации на соответствие требованиям потенциальных финансовых и стратегических инвесторов, вкладывающих средства в модернизацию и эксплуатацию Объектов инфраструктуры городского округа Эгвекинот.

4.1. Первый этап работ: «Анализ законодательной базы, прогноза социально-экономического развития городского округа Эгвекинот, проведение комплексного обследования инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения»:
4.1.1. Анализ законодательной и нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность теплоснабжения, а также водоснабжения и водоотведения.
· Анализ законодательной и нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность теплоснабжения, а также водоснабжения и водоотведения (на муниципальном уровне городского округа Эгвекинот), выполнение показателей эффективности существующей системы управления инфраструктурой генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения. 
· Анализ прогнозов (планов) социально-экономического развития городского округа Эгвекинот в разрезе категорий потребителей услуг теплоснабжения, а также водоснабжения и водоотведения
· Анализ инициируемых и действующих концессионных соглашений в сфере ЖКХ г. Эгвекинот
4.1.2. Проведение комплексного обследования технического состояния и показателей функционирования инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения.
· Анализ имеющихся правоустанавливающих, технических и эксплуатационных документов, статистической информации, данных о техническом состоянии, параметров и показателей функционирования инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения. Изучение и анализ результатов финансово-экономической деятельности РСО, существующих схем, параметров и показателей ее функционирования, существующей системы учета энергоресурсов и энергосбережения у РСО. Данная информация предоставляется органами местного самоуправления и РСО по запросам Исполнителя; 
· Выявление и описание объектов бесхозяйственного имущества, используемых для оказания услуг ЖКХ, в том числе:
· Проведение осмотров линейных объектов, с целью выявления бесхозяйственного имущества с отрисовкой новых или актуализации старых схем их прокладки
· Определение технических характеристик объектов
· Оценка технического состояния объектов
· Анализ правоустанавливающих документов по данным объектов и подготовка рекомендаций по регистрации имущества для эксплуатанта  
· Проведение комплексного технического обследования инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения, разработанного Исполнителем и утвержденного Заказчиком работ (с выездом специалистов на место);
· Сопоставление прогнозов (планов) социально-экономического развития городского округа Эгвекинот с планируемым капитальным строительством и сносом ветхого и аварийного жилья с целью уточнения спроса энергоресурсов и загруженности объектов систем инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения.  По результатам анализа должны быть определены объекты коммунальной инфраструктуры, подлежащие реконструкции (модернизации) или строительству;
· Анализ бюджетных субсидий и иных мер поддержки, направляемых на поддержание функционирования инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения. Информация предоставляется Заказчиком и РСО.
4.1.3. Создание моделей для расчета совокупных затрат (экономически обоснованных тарифов) деятельности ресурсоснабжающих организаций.
· Создание модели расчета совокупных затрат (необходимой валовой выручки – НВВ) деятельности РСО с учетом специфики и набора объектов инфраструктуры городского округа Эгвекинот, позволяющей учитывать воздействие:
· производственной программы деятельности РСО в области управления инфраструктурой генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения;
· инвестиционной программы РСО по развитию/модернизации инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения;
· административных, нормативно-правовых и технических решений на производственно-экономические результаты деятельности инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения.

4.2. Второй этап работ: «Разработка сценариев модернизации инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения; предложений формированию условий для их реализации на принципах государственно-частного партнерства городского округа Эгвекинот».
4.2.1. Разработка согласованных сценариев модернизации инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения.
· Разработка рекомендаций организационного характера, направленного на оптимизацию операционной деятельности РСО;
· Разработка сценариев развития инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения на основе полученных данных (результатов) при реализации первого этапа работ – данные по результатам комплексного технологического обследования;
· Разработка сценариев должна быть выполнена отдельно для систем тепло- электроснабжения, а также водоснабжения и водоотведения;
· Разрабатываемые сценарии и обосновывающие материалы в обязательном порядке должны включать техническое обоснование, оценку экономической эффективности предлагаемых решений; оценку объема капитальных вложений (на основе укрупненных расценок) на реализацию предложенных технических решений, тарифных последствий для потребителей;
· Выбранные сценарии развития инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения должны быть синхронизированы между собой в соответствии с принципами «комплексности» и представлены Заказчику и заинтересованным лицам на согласование.
4.2.2. Синхронизация схем перспективного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Эгвекинот 
4.2.2.1 Анализ схем теплоснабжения в отношении возможности увеличения подключённой нагрузки в соответствии с социально-экономическими планами развития городского округа Эгвекинот;
Анализ генерального плана развития городского округа Эгвекинот;
Анализ схем электроснабжения в отношении возможности увеличения подключённой нагрузки в соответствии с социально-экономическими планами развития городского округа Эгвекинот;
Анализ схем водоснабжения в отношении возможности увеличения подключённой нагрузки в соответствии с социально-экономическими планами развития городского округа Эгвекинот; 
Синхронизация схем развития теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствии с принципами «комплексности», направленными на оптимизацию капитальных затрат и синхронизацию планов-графиков реализации;
Оценка действующих программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры на соответствие нормативным требованиям к их разработке.
4.2.2.2 Подготовка проекта корректировок нормативной документации по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 
Разработка предложений (проекта корректировок) проектов программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Эгвекинот в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 502 от 14.06.2013 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 

4.3. Третий этап работ: «Разработка документации с целью привлечения частных инвесторов для заключения концессионных соглашений по модернизации и эксплуатации объектов инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения городского округа Эгвекинот»
[bookmark: _Hlk41264212]4.3.1. 	Разработка документации для инициации процедуры частной/публичной концессионной инициативы на заключение концессионного договора по модернизации и управлению инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения в городском округе Эгвекинот. 
· Формирование задания Концессионера на реализацию программы модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Эгвекинот;
· Формирование перечня целевых параметров и показателей развития и управления коммунальной инфраструктурой необходимых к достижению при реализации концессионного соглашения;
· Определение возможных дополнительных источников финансирования инвестиционной программы Концессионера за счет государственных мер поддержки;
· Формирование финансовой модели реализации концессионного соглашения, обеспечивающей возврат на вложенный капитал Концессионера.

4.3.2. 	Адаптация тендерной документации на соответствие требованиям потенциальных финансовых и стратегических инвесторов, вкладывающих средства в модернизации и эксплуатации коммунальной инфраструктуры.
· Корректировка подготовленной тендерной документации в соответствии с требованиями потенциальных инвесторов по форме и условиям участия в реализации инвестиционного проекта на принципах государственно-частного партнерства, но с учетом достижения целевых параметров и показателей функционирования коммунальной инфраструктуры, определяемых Округом.

5. Дополнительные требования:
5.1. В ходе выполнения работ должны учитываться материалы предшествующих разработок в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, развития энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, планов и программ социально-экономического развития, государственных и муниципальных программ Чукотского автономного округа. Материалы предоставляются Заказчиком Исполнителю.   

6. Результаты работ:
Результатом работ является документация, включающая в себя:
6.1. По первому этапу работ:
6.1.1. Заключение о наличии и необходимости корректировки муниципальных нормативно-правовых актов, задающих перспективное планирование развития коммунальной инфраструктуры городского округа Эгвекинот, а также регулирующих взаимоотношения между муниципалитетом и эксплуатирующими организациями городского округа Эгвекинот;
6.1.2. Перечень и описание объектов бесхозяйственного имущества;
6.1.3. Заключение о прогнозе нагрузок и объемов потребления по категориям потребителей тепловой и электрической энергии, а также воды с учетом долгосрочных планов социально-экономического развития городского округа Эгвекинот и мер по повышению энергоэффективности систем генерации, транспортировки и объектов потребления на период 2019-2030 гг;
6.1.4. Отчет по этапу технического аудита в части состояния; заключение о техническом состоянии объектов генерации и транспортировки энергоресурсов (их физический износ), эффективности транспортировки энергетических ресурсов эксплуатирующими организациями;
6.1.5. Модель расчета долгосрочных параметров совокупных затрат (необходимой валовой выручки – НВВ) деятельности РСО с учетом специфики и набора объектов инфраструктуры городского округа Эгвекинот, оценивающая тарифные последствия производственной и инвестиционной программ деятельности РСО.

6.2. По второму этапу работ: 
6.2.1. Перечень технических решений по повышению энергосбережения на объектах и узлах оборудования инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения;
6.2.2. Расчет стоимости капитальных и операционных затрат мероприятий по повышению энергосбережения на объектах инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения;
6.2.3. Технико-экономические обоснования выбранных технических решений по повышению энергосбережения на объектах и узлах оборудования инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения городского округа Эгвекинот;
6.2.4. Сценарии модернизации объектов городского округа Эгвекинот на основе предлагаемых технических мероприятий по повышению энергосбережения на объектах инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения;
6.2.5. Заключение о наличии расхождений между стратегическими документами, определяющими развития теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения;
6.2.6. Проект корректировок к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Эгвекинот в соответствии с требованиями, определенными в Постановлении Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений…». 

6.3. По третьему этапу работ:
6.3.1. Пакет документации для инициации процедуры частной/публичной концессионной инициативы на заключение концессионного договора по модернизации и управлению инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения;
6.3.2. Согласованный перечень целевых параметров и показателей развития и управления коммунальной инфраструктурой необходимых к достижению при передаче объектов коммунальной инфраструктуры муниципального округа Эгвекинот в управление инвестору в рамках концессионного соглашения; 
6.3.3. Перечень и условия привлечения дополнительных источников финансирования инвестиционной программы Концессионера за счет государственных мер поддержки;
6.3.4. Финансовая модель реализации концессионного соглашения, обеспечивающей возврат на вложенный капитал Концессионера;
6.3.5. Адаптированный пакет документации (относится к пунктам 6.3.1 – 6.3.4) по результатам учета требований потенциальных финансовых и стратегических инвесторов, вкладывающих средства в модернизации и эксплуатации коммунальной инфраструктуры муниципального округа Эгвекинот.

7. Состав (перечень и комплектность) документации, подлежащей сдаче по окончанию оказания услуг:
7.1. Исполнитель после оказания услуг в соответствии с Календарным планом оказания услуг (приложение № 2 к гражданско-правовому договору) организует:
1) согласование в течение 10 (десяти) рабочих дней Межведомственной Рабочей группы, состав которой утвержден Распоряжением № 478-РП от 02.12.19 Чукотского автономного округа и представляет Заказчику соответствующий Протокол согласования.
2)  презентации, проведение обсуждений представленных материалов в форме «круглого стола» с Заказчиком. По результатам проведенных презентационных мероприятий Исполнителем осуществляется доработка документации с учетом высказанных в результате обсуждений и согласований с Заказчиком предложений и замечаний. 
7.2. Исполнитель по результатам исполнения каждого отдельного этапа оказания услуг представляет Заказчику:
7.2.1. Документацию в составе и с содержанием в соответствии с требованиями пункта 6 настоящего Технического задания в 4 (четырех) экземплярах в печатном виде, сброшюрованную в соответствующие тома, и в 2 (двух) экземплярах в электронном виде на CD-R/DVD-R в виде файлов в форматах: текстовые документы – MicrosoftOfficeWord, PortableDocumentFormat (PDF)  таблицы, графики и расчеты – MicrosoftOfficeExcel;
7.2.2.  Акт сдачи-приемки выполненных услуг по отдельному этапу в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе. 

8. Сроки (периоды) оказания услуг:
Услуги должны оказываться с момента заключения гражданско-правового договора поэтапно в соответствии с Календарным планом оказания услуг (приложение № 2 к Техническому заданию)

9. Место оказания услуг:
Городской округ Эгвекинот Чукотского автономного округа, а также по месту нахождения исполнителя и заказчика.



	От Заказчика
Директор

_________________/А.А. Федичкин /
м.п.



	От Исполнителя






Приложение № 2
                                                           							 к договору на оказание консультационных услуг                                                                                                                                                
                                                                           						 от «    » октября 2022 г. №  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
	№ п/п
	Наименование этапа исполнения Договора
	Результаты работ по этапу исполнения Договора 
	Срок начала выполнения работ по этапу исполнения Договора
	Срок окончания выполнения работ по этапу исполнения Договора

	1
	Анализ законодательной базы прогноза социально-экономического развития городского округа Эгвекинот, проведение комплексного обследования инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения

	1. Заключение о наличии и необходимости корректировки муниципальных нормативно-правовых актов, задающих перспективное планирование развития коммунальной инфраструктуры городского округа Эгвекинот, а также регулирующих взаимоотношения между муниципалитетом и эксплуатирующими организациями городского округа Эгвекинот;
2. Перечень и описание объектов бесхозяйственного имущества;
3. Заключение о прогнозе нагрузок и объемов потребления по категориям потребителей тепловой и электрической энергии, а также воды с учетом долгосрочных планов социально-экономического развития городского округа Эгвекинот и мер по повышению энергоэффективности систем генерации, транспортировки и объектов потребления на период 2019-2030 гг;
4. Отчет по этапу технического аудита в части состояния; заключение о техническом состоянии объектов генерации и транспортировки энергоресурсов (их физический износ), эффективности транспортировки энергетических ресурсов эксплуатирующими организациями;
5. Модель расчета долгосрочных параметров совокупных затрат (необходимой валовой выручки – НВВ) деятельности РСО с учетом специфики и набора объектов инфраструктуры городского округа Эгвекинот, оценивающая тарифные последствия производственной и инвестиционной программ деятельности РСО.
	С момента заключения Договора
	Работы должны быть окончены в течение 12 недель с даты начала выполнения работ по данному этапу исполнения Договора

	2
	Разработка сценариев модернизации инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения; предложений формированию условий для их реализации на принципах государственно-частного партнерства городского округа Эгвекинот
	1. Перечень технических решений по повышению энергосбережения на объектах и узлах оборудования инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения;
2. Расчет стоимости капитальных и операционных затрат мероприятий по повышению энергосбережения на объектах инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения;
3. Технико-экономические обоснования выбранных технических решений по повышению энергосбережения на объектах и узлах оборудования инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения городского округа Эгвекинот;
4. Сценарии модернизации объектов городского округа Эгвекинот на основе предлагаемых технических мероприятий по повышению энергосбережения на объектах инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения;
5. Заключение о наличии расхождений между стратегическими документами, определяющими развития теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения;
6. Проект корректировок к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Эгвекинот в соответствии с требованиями, определенными в Постановлении Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений…». 
	Не позднее 2 календарных дней с момента принятия результатов работ по первому этапу исполнения Договора
	Работы должны быть окончены в течение 8 недель с даты начала выполнения работ по данному этапу исполнения Договора

	3
	Разработка документации с целью привлечения частных инвесторов для заключения концессионных соглашений по модернизации и эксплуатации объектов инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения городского округа Эгвекинот
	1. Пакет документации для инициации процедуры частной/публичной концессионной инициативы на заключение концессионного договора по модернизации и управлению инфраструктуры генерации и транспортировки тепловой и электрической энергии, а также водоснабжения и водоотведения;
2. Согласованный перечень целевых параметров и показателей развития и управления коммунальной инфраструктурой необходимых к достижению при передаче объектов коммунальной инфраструктуры муниципального округа Эгвекинот в управление инвестору в рамках концессионного соглашения; 
3. Перечень и условия привлечения дополнительных источников финансирования инвестиционной программы Концессионера за счет государственных мер поддержки;
4. Финансовая модель реализации концессионного соглашения, обеспечивающей возврат на вложенный капитал Концессионера;
5. Адаптированный пакет документации (относится к пунктам 6.3.1 – 6.3.4) по результатам учета требований потенциальных финансовых и стратегических инвесторов, вкладывающих средства в модернизации и эксплуатации коммунальной инфраструктуры муниципального округа Эгвекинот.
	Не позднее 2 календарных дней с момента принятия результатов работ по второму этапу исполнения Договора
	Работы должны быть окончены в течение 3 недель с даты начала выполнения работ по данному этапу исполнения Договора





	
От Заказчика
Директор

_________________/-__________________ /
м.п.


	
От Исполнителя



